



CONSTRUCCIONES Y REFORMAS CHACHA

NIF: 26257466E

C/SAN ISIDRO, 4 · 23713 Guadalén (Jaén)

Tel: 616 925 364 · construccioneschacha@gmail.com

PRESUPUESTO

PR-2026-0012

27/05/2026

DATOS DEL CLIENTE

ANDRES JESUS RUBIA

NIF: —

—

Tel: —

DATOS DEL PRESUPUESTO

Fecha: 27/05/2026

Valido hasta: 25/08/2026

Estado: Emitido

Nº	Descripcion	Ud.	Cant.	Precio	IVA	Total
1	Desmontar sanitarios	UD	1	95,00 €	21%	114,95 €
2	Desmontar mampara, bañera y asiento de obra y recojida de escombros	UD	1	230,00 €	21%	278,30 €
3	Retirada de azulejos baños	UD	31	12,00 €	21%	450,12 €
4	Quitar moldura y rematar	UD	10	7,00 €	21%	84,70 €
5	Retirada de suelo	UD	8	12,00 €	21%	116,16 €
6	Parcheado de paredes para colocación de azulejos	UD	31	13,00 €	21%	487,63 €
7	Parcheado de suelo para colocación de pavimento	UD	8	13,00 €	21%	125,84 €
8	Modificación de desagües	UD	1	150,00 €	21%	181,50 €
9	ALICATADO (COLOCACIÓN, CEMENTO COLA Y LECHEO)	UD	31	44,00 €	21%	1650,44 €
10	Solería (colocación, cemento cola, y lecheo)	UD	8	44,00 €	21%	425,92 €
11	Recibido de plato de ducha de resina	UD	1	200,00 €	21%	242,00 €
12	Montaje de inodoro completo	UD	1	80,00 €	21%	96,80 €
13	Montaje de bidé	UD	1	60,00 €	21%	72,60 €
14	Montaje de conjunto suspendido de lavabo y grifería	UD	1	150,00 €	21%	181,50 €
15	Montaje de conjunto de ducha con monomando	UD	1	60,00 €	21%	72,60 €
16	Instalación de fontanería multicapa	UD	1	450,00 €	21%	544,50 €
17	Retirada de ventana y colocación	UD	1	160,00 €	21%	193,60 €
18	Abrir rozas	UD	1	140,00 €	21%	169,40 €

Base imponible 4536,00 €

IVA 952,56 €

TOTAL 5488,56 €

Conforme: firma y sello del cliente

FIRMA CLIENTE

FIRMA EMPRESA

Francisco Antonio Carrascosa Molina N.I.F. 26257466-E